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amely létrejott egyrészrél Rabagyarmat Kozségi Onkormanyzat (székhelye: 9961 Rabagyarmat,
Uj utca 1. adészam: 15423926-1- -18:) — képviseli: Horvathné Boldizsar Botrbala polgarmester—
mint megrendelé (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol Varga Bau Csorotnek Kft. (székhelye: 9962 Csorotnek, . Vasiti utca 15. addszdma:
12798074-2-18 cégjegyzékszama: 18-09-104975 ) képviseli: Varga Viktor Ugyvezets — mi
vallalkozo (tovabbiakban: Vallalkozé)

tovabbiakban egyuttesen Felek koz6tt, az alibbi tartalommal

1. A SZERZODES TARGYA

A Megrendel6 a Vallalkozé altal benyujtott ajanlat ismeretében megrendeli a Villalkozotdl, a
Villalkozo pedig elvallalja a ""Rabagyarmati Koesis Laszlé u. 4. szam alatt tarolok épitése"
kivitelezési munkait, miszaki tervdokumentacio szerint az drajanlatban foglalt tartalommal.

1.1. A felek megallapodasa szerint a Vallalkoz6 koteles a szerz&dés értelmében a szerzodés targyat
képezé munkat szerzédésszerlen, teljes korlien, miszakilag és minGségileg kifogastalan
kivitelben, a vonatkoz6 magyar eléirasoknak, miszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai
allisanak megfeleléen 1. osztalyd mindségben, hataridében a szakvallalat gondossagaval
elkésziteni, valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzGdésszertien teljesiteni. A
Villalkozé  kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/garancialis/szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

1.2. A teljesités helye: 9961 Rabagyarmat, Kocsis Laszlo ut 4. 344. hrsz.

1.3. A lkavitelezési munkakat a jelen szerzédés rendelkezései, valamint a jelen szerzodés
elvalaszthatatlan részét képezS mellékletekben meghatirozottak szerint kell elvégezni. A
szerzO6dés muszaki tartalma a megvalositashoz szikséges minden anyagot, szerelvényt,
berendezést és munkat magaba foglalja.

1.4. A felek megerésitik, hogy a Megrendel$ Villalkozo rendelkezésére bocsatotta a miszaki leirast
és a tervdokumentaciot.

I1. A VALLALKOZOI DiJ

2.1. A Vallalkozét a jelen szerz6désben foglalt kotelezettségeinek teljesitéséért 4.905.612.- Ft +
1.324.515.- AFA azaz sszesen brutté  6.230.127.-azaz hatmillié-kettdszazharmincezer-
szazhuszonhét Ft atalanydij illeti meg.

2.2. Ezen vallalkozoi dij atalanyosszeg, melyet a Vallalkozé a Megrendel6 igényei alapjan allapitott
meg. A Vallalkozé kijelenti, hogy a szerzddéses vallalkozoi dijat a szolgaltatas targyanak, a
kivitelezés helyének, az igénybeveend6 alvallalkozok dijazasinak, a beépitend6 anyagoknak és
minden egyéb relevans korilménynek az ismeretében hatarozta meg. A vallalkozdi dij igy a
legnagyobb gondossag mellett felbecsiilheto Gsszes bizonytalansag kockazatanak arfedezetét a
szerz6dés szerinti munkak anyag és gépkoltségét, a vallalkozé munkadijat, a megvalositashoz
sziikséges valamennyi koltséget, beleértve a belizemelés, tzembe helyezés, a kioktatis és
garancialis koltségeit is tartalmazza.
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A szerzédéses villalkozo6i dijért a Vallalkozo teljes kortien és hianytalanul vallalkozik a
szerzGdés tirgyanak a megvalositasara. A felek megallapodnak, hogy a megallapitott vallalkozoi
dij semmilyen kortulmények kozott nem novekedhet, akkor sem, ha a kalkulaciobdl esetlegesen
valamelyik tétel teljesen kimaradt, vagy mennyiségi eltérés mutatkozik. A vallalkozéi ajanlat
hianyossagaira, illetve hibaira valé hivatkozassal tobblet és potmunka nem érvényesithets. A
vallalkozasi dij névelését vallalkozo, utdlagosan konstatalt hianyossagokra, valamint szamszaki
hibira hivatkozva sem kezdeményezheti. Muszaki észrevételek, mennyiségi tobbletek az
egyOsszegll atalinyaras szerzGdés alairasat kovetGen nem  vehetSk figyelembe, nem
érvényesithetSk. A mennyiségekhez kapcsolodo kockazat a Vallalkozét terheli.

A vallalkoz6i dij tartalmazza mindazon kozizemi dijak Osszegét is, amelyet a munkatertilet
atadasatol a teljesités szerzGdésszeri atadasiig terjed6 idotartam alatt a Vallalkozo koteles
viselni. Villalkoz6 koteles almérdket felszerelni, amennyiben az a teljesités soran sziikséges.

A vallalkozéi dijon felul Vallalkozo egyéb cimen sem dijazasra, sem koltségtéritésre nem
tarthat igényt.

I1I. HATARIDOK

A szerzédéses munkak végteljesitési hatarideje: 2023.4prilis 30.

MegrendelS eldleget nem biztosit. A teljesités folyaman egy alkalommal részszamlazasi
lehetSséget biztosit megrendelS. melyet legalabb 20, legfeljebb 80 %o-os teljesitésnél lehet
benyujtani, legkésébb 2023.aprilis 15-ig. A teljesitési hatarid6 lejartat koveté 8 napon belil
végszamlat koteles Villalkozé benyujtani.

A teljesités idSpontja az a nap, amikor a muszaki dtadas-atvételi eljarasa befejezodott és a
létesitményt a MegrendelS atvette. A teljesitési hataridébe a miszaki atadas-atvétel idGpontja
is beleszamit.

IV. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

A Villalkoz6 kotelezi magat, hogy a szerzédés targyat jelen szerzédés és annak mellékleter,
valamint a mindenkor hatalyos épitéstigyi, tizrendészeti, balesetvédelmi, egészségiigyi és egyéb
vonatkoz6 szakhatosagi el6irasok és az altalanosan elfogadott hazai szakmai elvarasok szerint,
a rendeltetésszerli és biztonsigos hasznalat kovetelményeinek megfelel6en, teljes korien,
miuszakilag és minGségileg kifogastalan kivitelben, a magyar szabvanyok szerinti 1. osztalyu
minéségben és 1. osztalya anyagok felhasznalasaval, az dtadas-atvételi hatiridére hiba— és
hidnymentesen elkésziti, figyelemmel minGségiranyitisi és  tandsitasi  rendszerének
kovetelményeire is.

A Villalkozé az altala beszerzett engedélyeket koteles a Megrendelonek bemutatni, az altala
esetlegesen elkészitett tovabbi terveket pedig az adott munkarész kivitelezése elott koteles a
Megrendelével elfogadtatni. A Megrendeld az ezekre vonatkozé nyilatkozatit 5 munkanapon
belil kiadja. Az elfogadas késedelme, illetve a nem reagalas nem jelent elfogadast.

A Vallalkoz6 kételes biztositani a munkik megvalositisa sordn olyan képzett és tapasztalt
vezetGket és irinyitokat, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaerdt, amely a
Vallalkoz6 szerzédés szerinti kotelezettségeinek megfelelé és idSben torténd teljesitése
érdekében sziikséges.
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A felek megillapodnak, hogy a teljesitéshez a Vallalkozé alvillalkozé igénybevételére a
benyujtott ajanlataban megjeloltek szerint jogosult.

Az ajanlattevéként szerzodé fél csak olyan alvallalkozokat és szakembert vonhat be a
teljesitésbe, melyeket ajanlataban megnevezett. Vallalkozo viseli minden esetben a felelGsséget
és kotelezettséget a megfelelS kivitelezésért és 16 teljesitésért. A teljesitésbe bevonni kivant
alvallalkozokat és szakembereket ajanlattevé koteles megnevezni.

Az ajanlattevokeént szerz6dé fél koteles az ajanlatkérének a teljesités soran minden olyan -
akar a korabban megjelolt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant - alvallalkoz6 bevonasat
bejelenteni, amelyet az ajanlataban nem nevezett meg. Csak az ajanlatkérd hozzijirulasival és
abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkoz6, vagy szakember, ha a
szerzOdéskotést kovetoen - a szerzédéskotéskor elére nem lithat6 ok kovetkeztében - beallott
lényeges korilmény, vagy az alvallalkozo, vagy szakember bizonyithato hibas teljesitése miatt
a szerzodés vagy annak egy része nem lenne teljesithet a megjelolt alvallalkozoval

Villalkozé koteles a munkat ugy megszervezni, hogy a munkatertileten dolgozé alvillalkozék
egymas munkajat ne zavarjak, illetve a hatarid6re valo teljesitést ne veszélyeztessék, azonban a
munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak. Az alvallalkozok kizardlag a
Villalkozéval illnak jogviszonyban, igy téle fogadhatnak el utasitisokat, illetve kizardlag vele
szemben érvényesithetik koveteléseiket.

A Vallalkozonak korlatlan lehetéséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatosagok
ellenrzéseket és vizsgalatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen feliil
lehet6vé kell tennie a hatosagoknak a részvételt azokon a vizsgilatokon és ellenérzéseken,
amelyek a Villalkozo feladatk6rébe tartoznak.

Vallalkoz6 koteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. szami rendelet és mellékletei szerinti
eléirasoknak megfeleléen a kivitelezés teljes idGtartama alatt épitési naplot vezetni, azt az
épitési munkahelyen Megrendelé szamara hozzaférhetS helyen tartani. Felek képvisel6i a
munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, korilményt és utasitist az épitési
naploban koételesek egymassal kozolni. Az elszamolni kivant tételeknek szerepelnitik kell az
épitési naploban.

A Villalkozo6 koteles a munkatertiletet tiszta és biztonsigos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék elszallitasarol a munka végzése sorin rendszeresen gondoskodni. A
Villalkozé koteles munkaja soran  kinyert-kibontott anyagokrél kimutatast késziteni.
Amennyiben a Megrendel5 a bontis sorin keletkez6 anyagokra, vagy annak egy részére nem
tart igényt, a keletkez6 hulladék a Vallalkoz6 hulladékanak mindsl, igy a vonatkozo jogszabaly
szerinti termelSi feladatokat (gytjtés, tovabbi kezelésrél valé gondoskodas, nyilvantartis,
adatszolgaltatas) 6 koteles elvégezni. A Vallalkozonak az épitési és bontasi hulladék kezelésével
kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz6l6
45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes eléirasai szerint kell eljarnia.

A Villalkoz6 a munka befejezésekor koteles sajat koltségén eltavolitani minden hulladékot, a
sajat vagy alvallalkozoi tulajdonat képezo eszkozoket, szerszamokat, gépeket és anyagokat, és
koteles a munkateriletet tiszta és biztonsagos allapotban atadni.

4.10 A Vallalkozonak kell sajat koltségén gondoskodnia a teljesités soran viztdl, energia-ellatistol

vagy egyeb olyan halézati csatlakozasrol, amely a munka hatékony, kielégité és biztonsagos
végzéséhez szikséges. Ehhez a Vallalkozo igénybe veheti a Megrendel$ tulajdonit képezd,
mar létez6 koziizemi csatlakozasokat, ellenszolgaltatas fejében, melynek nagysaga csak a

tenyleges koltség értékével megegyezs lehet.



4.11 Amennyiben a kivitelezés soran a Vallalkozé valamely kézmuvet, létesitményt megrongal -
amelynek létezésérdl tudomassal bir vagy figyelmét a 1étezésére felhivtak — ugy koteles azt
helyreallitani vagy sajat koltségére massal helyreallitatn, és viselni az ebbdl ered6 karigényeket.
A Vallalkozoé vétlen karokozasa esetén a felmerult koltségek a Megrendel6t terhelik. A rongalas
tényet koteles a Megrendelé muszaki ellenorének is jelenten.

4.12 A Vallalkoz6 koteles gondoskodni a munkateriiletre vonatkozo tizrendészeti, munkavédelmi,
kornyezetvédelmi (fgy kulondsen a  zaj-, rezgés-, légszennyezddésekre vonatkozo),
balesetvédelmi, tizvédelmi és egyéb elbirasok betartasarol. A munkaterilet megfeleld védelme
és Orzése a Villalkozo kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartasabol szarmazo minden
felelosség a Vallalkozot terheli. A munkavégzés megkezdése elott valamennyi, a munkaban
részt vevo dolgozot (alvallalkozokat is) oktatasban kell részesiteni, az adott munkara
vonatkozo jogszabalyi elirasok szerint, illetve a MegrendelS belsé szabalyzatat szerint. Az
oktatas megtorténtet irasban koteles rogziteni a Vallalkozo.

4.13 A Vallalkoz6 koteles betartani és alvallalkozoival betartatni a ra, illetve rajuk vonatkozo ado-,
tarsadalombiztositasi és foglalkoztatasi jogszabalyokat, teljesiteni az ezzel kapcsolatos fizetési
kotelezettségeit. A Vallalkozonak kulonos figyelmet kell forditani a munkaeré alkalmazasi
feltételeire Magyarorszagon és mindenfajta képzettségi munkaers alkalmazasi feltételeire
vonatkozo elbirasok, szabalyok és utasitasok kotelezo betartasara.

4.14 A Vallalkoz6 koteles megévni a munkatertleten a mar kiépitett Gt- és kozmihalozatot. A
Vallalkozé vagy alvallalkozoi altal esetlegesen a munkateriileten okozott karokat a Vallalkozo
koteles sajat koltségén az atadas-atvételig kijavitani, ennek hianyaban az atadas-atvétel nem
kezdhet6 meg.

4.15 A Vallalkozé munkaja soran kilénos gondossaggal kell, hogy 6vja és védje a munkatertilet
kornyezetét. A szomszédos telkekben, kozteriletekben és létesitményekben okozott
barminema karért teljes felelosséggel tartozik. A Vallalkozo kijelenti, hogy a kornyezet és a
lakossag zavarasat az épitési 1d6 alatt kerili, illetve minimalisra csokkenti.

4.16 A Vallalkozo koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehet6ségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és azokrol
a Megrendel6t azonnal értesitent.

417 A Vallalkozo koteles a munka megkezdésétdl szamitott 5 napon belil a munkatertleten
tajékoztato tablat felallitani, melyen koteles feltiintetni a munka megnevezését, elérhetoségeét,
a kivitelezo nevét, a felel6s muszaki vezetS nevét, elérhetoségét, az épittetd nevét, és a miszaki
ellenor nevet, elérhetoségeét.

V. A MUNKA MEGKEZDESE, EGYUTTMUKODES A KIVITELEZES ALATT

5.1 A munkaterilet atadisanak idépontja: 2023. februar 28. melynek feltétele az alairt szerzédes,
valamint a munkavégzésre alkalmas allapoti munkatertilet.

5.2 A Vaillalkoz6 nyilatkozik, hogy a kivitelezés helyszinét el6zetesen megtekintette, allapotat

szemrevételezte.
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A Megrendel6 a munkatertiletet atadas-atvétel keretében adja at a Vallalkozo részére. Az atadas
megtorténtét az épitési naploban kotelesek a felek rogzitent.

A hatosagi engedélyeket és muszaki leirdsokat az épitkezés helyszinén kell tartani és azokat a
hat6sagok kérésére fel kell mutatni.

Az épitési naploba bejegyzésre a Megrendel6 (képviseletében eljar6, késSbbiekben részben
nevesitésre kertil6 személyek, szervezetek), a miszaki ellenér, a Villalkozo és a felel6s miszaki
vezetd jogosultak.

Eltakarasra kerilé6 munkarészek vonatkozasaban Villalkoz6 az eltakaris elétt legalibb 3
nappal koteles Megrendelt értesitent, az eltakaras idépontjanak megjelolésével. Az értesitési
kotelezettség elmulasztasa esetén - Megrendel6 igényére - a Vallalkozé koteles az eltakart
munkarészt sajat koltségeén feltarni és az ellendrzést kévetGen az eltakarasi munkat ismételten
elvégezni.

A Megrendelé és a muszaki ellendr jogosultak a kivitelezést barmikor ellendrizni,
eészrevételeiket, javaslataikat az épitési naploba bejegyezni. A Villalkozo koteles a
bejelentésekre 3 munkanapon beliil a naploban valaszolni, és valaszait egyidejileg emailben is
megkuldeni.

A Vallalkozé kotelezi magat arra, hogy a szerzédeés alapjan vallalt munkahoz felelés muszaki
vezetot alkalmaz, ezért kiilon térités nem jar. A felelés muszaki vezetd koteles kulonosen, de
nem kizardlagosan, folyamatosan az épitkezés helyszinén tartézkodni, valamint az épitési
naplo, illetve a kivitelezés lebonyolitasahoz sziikséges okiratok Srzésérdl gondoskodni.

V1. A FELEK KEPVISELETE

A Megrendel6t Horvathné Boldizsar Borbila polgarmester képviseli, aki jogosult a
vallalkozasi szerz6dés modositasara, pothataridét engedélyezni illetve a  beruhdzassal
kapcsolatban barmilyen nyilatkozatot tenni.

A Megrendel6 a kivitelezés ellenorzésére, illetve a szolgaltatas mindségi €s mennyiségi
felilvizsgalatira muszaki ellendrt foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a
Megrendelo felé a szolgaltatas megfeleléségével/ atvételével kapcsolatosan.

A szolgaltatas atvételét azonban kizarolag a Megrendelé vagy a nyilatkozattételre jogosult
képviselje jogosult igazolni. A felek kijelentik, hogy az épitési naploban a szolgaltatissal
kapcsolatos bejegyzés nem tekinthet6 a szolgaltatas atvételének, arra a kizarolag a kilon felvett
jegyzokonyv, illetve teljesités-igazolas szolgal..

A Megrendel6 részérdl eljard, miszaki ellendrzést ellitd szervezet:

Benké Janos Okleveles épitészmérnok
9723 Gyongyosfalu, Kossuth u. 16.
Kamarai szam: 18-0208

Tel: 70 3601519

A Vallalkozo nyilatkozattételre jogosult képviselGje:

Neév: Varga Viktor }
)c.) Ly
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Cim: 9962 Csorotnek, Vasud at 15.
Telefon:
E-mail: bauvarga@gmail.com

A Vallalkoz6 felel6s miszaki vezetoje:

Magasépitésti:
Név: Varga Inre
Cim: 9962 Csorotnek, Vasuti at 15,

Telefon: 30 3306-251
E-mail:  bauvarga@gmail.com

A fent képviselok és vezetSk személyében bekovetkezett valtozasokrol a felek egymast
irasban, elézetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a valtozast kovetéen haladéktalanul
kotelesek értesiteni.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 a miszaki ellen6rzést az épitoipari kivitelezeési
tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint folytatja le.

VIL. A SZOLGALTATAS ATVETELE: A TELJESITES

A szerz6dés targya akkor tekintendo teljesitettnek, amennyiben Vallalkozo azt hianytalanul és
hibamentesen elkészitette és a Megrendel6 képvisel6je a miszaki ellenor javaslatara a teljesitést
igazolast aldirta. Amennyiben nem torténik meg a munka teljesitésének fentickben
meghatarozott modon t6rténd igazolasa, ugy az nem tekintheté teljesitettnek és a Vallalkozo
végszamlajat nem allithatja ki. A teljesitési igazolas kiallitasanak feltétele a beépitett anyagokra,
termékekre és szerkezetekre vonatkozé megfeleldségi igazolasok, a komplett megvalosulast
dokumentacionak 3 példanyban a Megrendel6 rendelkezésére bocsatasa.

A muszaki atadas-atvételi eljaras idépontjardl a Vallalkozo 5 nappal korabban koteles irasban
értesiteni a Megrendel6t készre jelentéssel. A felek kotelesek a tervezett befejezés idépontjaban
az adott munkarészt megvizsgalni, és jegyzokonyvben valamennyi hibat feltiintetni. A
Villalkoz6 koteles valamennyi, a jegyzokonyvben feltiintetett hibat a jegyzékonyvben
meghatarozott 1d6n belul kijavitani. Teljesitési igazolas kiallitisara csak a hibak maradéktalan
megszuntetése esetén kertilhet sor.

A miszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséhez a Vaillalkozé koteles a Megrendeld
rendelkezésére bocsatani a szerz6dés megvalositasat igazolé dokumentumokat, 1 példanyban
a megvalosulasi tervdokumentaciot, valamint a felelés muszaki vezet6i nyilatkozatokat. A
Vallalkozo koteles tovabba atadni a Megrendel6 részére a beépitett anyagokra vonatkozo
mindségi tanusitvanyokat, bizonylatokat, hasznalati és karbantartasi dtmutatokat, és minden
egyéb olyan dokumentumot, amely a szerzGdés targyanak a rendeltetésszerd és biztonsagos
hasznalatdhoz szikséges. Ezen dokumenticiok atadasanak hianyiban az atadas-atvétel
meghiusul.

A muszaki atadas-atvételi eljards soran a Megrendeld, illetve muszaki ellenore a szerzédés
targyat teljes korGen megvizsgalja annak megallapitasa érdekében, hogy az megfelel-e a
szerzOdéses és jogszabalyi elGirasoknak. Felek a létesitmény atadas-atvételekor kozosen
elvégzik azokat a szakmailag szokasos és indokolt izemprobakat, amelyek a teljesités megfelel6
mindségének, a létesitmény rendeltetésszerG hasznalhatésaganak megallapitasahoz
szikségesek. A gépészetl és a viz-gépészeti berendezéseknél sikeres atadas-atvétel eredményes
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7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

9.1

probaiizem utan lehetséges. Az atadas-atvételi eljarason felfedezett hibakrol a felek
jegyzokonyvet vesznek fel.

Amennyiben a Vallalkoz6 a javitasi kotelezettségének a jegyzékonyvben meghatarozott ideig
nem tesz eleget, a Megrendel6 donthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha a Megrendel6
a teljesitést elfogadja, ugy a hibas teljesitéssel érintett rész vonatkozasaban aranyos
dijcsokkentésre jogosult. Amennyiben a Megrendel6 a teljesitést nem fogadja el, tgy jogosult
a hibakat a Vallalkozo koltségére maga kijavitani vagy massal kijavittatni.

A felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a szerzodés szerinti
munkak rendeltetésszerl hasznalatra alkalmas allapotban 1. osztalya minéségben elkésziiltek,
a jelen szerzédésben foglaltaknak mindenben megfelelnek, tovabba a kornyezo
letesitményekben, kozmuavekben, utakban a Vallalkozo vagy alvallalkozoi altal esetlegesen
okozott karok rendezésre vagy kijavitasra kerultek.

Az ajanlattevé az osztalyba sorolhaté munkiknal nem I. osztalyu teljesités esetén - amennyiben
a megrendel6 az osztalyos és osztalyon kiviihi teljesitést elfogadja - anyag + dijra vetitve az
alabbi engedményt koteles adni:

II. o. esetén: 10 %

I11. o. esetén: 20 %

Megrendel6 hozzajarulasa hianyaban a Vallalkozot dijmentes kijavitasi (csere) kotelezettség
terheli.

Nem tagadhatd meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek 6nmagukban vagy mas
hibakkal, illetve hianyossagokkal 6sszefiggésben és a kijavitasukkal jaré6 munkak folytan sem
akadalyozzak a szerzodés targyanak rendeltetésszerta hasznalatat, ha az egyekben megfelel a
jelen szerz6désben, illetve a hatilyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A Vallalkozo ezen
hibakat is koteles kijavitani az atadas-atvételkor készilt jegyzokonyvben foglalt hataridéig,
amely hataridé 30 napnal hosszabb nem lehet. A hibak kijavitasaig Vallalkozo végszamla
benyujtasara nem jogosult.

A felek kotelesek az atadas-atvételtSl szamitott egy éven belil uto-felulvizsgalati eljarast
lefolytatni. Az ut6 feliilvizsgalati eljarast a Megrendel6 késziti el6 és meghivja arra a
Vallalkozot. A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megelézéen 15 nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendel6 altal 6sszeallitott hibajegyzéket 1s.

VIII. ELSZAMOLAS, FIZETESI FELTETELEK, BIZTOSITEKOK

A beruhazas palyazati tamogatasbol valosul meg. A kifizetések pénzneme: HUF. Ajanlatkéro
eloleget nem, de részszamlazasi lehet6séget biztosit. A szerzodés egyosszegh atalanyaron kertl
megkotésre. A végszamla benyuijtasahoz a Megrendel6 és a muszaki ellendr altal alairt
teljesitésigazolas sziikséges. A végszamlaban az elvégzett, megvalosult munkak, muszaki
tartalom szamolhato el.

IX. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

A szerzodésben meghatarozott hataridoket mindkét fél koteles betartani.
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9.2

9.3

Vallalkozé altal vallalt teljesitési hataridé vallalkozonak felrohatd késedelmes teljesités esetére
vallalkoz6 késedelmi kotbért koteles fizetni. A késedelmi kotbér mértéke naponta 10.000,- Fr,
maximum a nett6 ajanlati ar 15 %-4dnak Gsszegéig. MegrendelS a késedelmi kotbér osszegét
jogosult a Vallalkozo altal kiallitott szamla pénziigyi teljesitésekor, annak fizetendé 6sszegébdl
levonni a beszamitas szabalyai szerint.

A Villalkozo altal vallalt feladat vallalkozonak felrohatd nem teljesitése esetére a vallalkozd
meghitsulasi kotbért koteles fizetni. A meghidsulasi kotbér mértéke: a vallalasi ar 20%-a. Nem
teljesitésnek mindsiil az, amennyiben a késedelmes teljesités ideje a 30 napot meghaladja, vagy
Villalkoz6 a szerz6dés teljesitésétol a hataridd lejarta el6tt sajat elhatarozasabol, neki felréhatd
okbal elall.

X. A SZOLGALTATAS TELJESITESE ALATTI KARESEMENY, BIZTOSITAS

10.1 A Vallalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik kulonosen a harmadik félnek okozott karokkal

szemben a teljes vallalkozasi szerz6dés 1dStartamara vonatkozo, a vallalkozoi dij mértéke és 5
milli6 forint/kar limitre vonatkoz6, sajat névre szol6 teljes kord épitési és ltalinos felelosség-
és vagyonbiztositassal. A vallalkozo tevékenységével Gsszefliggd, illetve a szerz6dés idGtartama
alatt keletkez6 karokra a Megrendeld felelGsséget nem vallal és nem nyjt kiilon téritést a karok
elharitasara.

10.2 A biztositas koltségét a Vallalkozo viseli.

XI. SZAVATOSSAG, JOTALLAS

11.1A  Vallalkozo felelosségére a beépitett anyagok, valamint nyujtott szolgaltatasok

vonatkozasaban a Ptk. szabalyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkik
kotelez6 alkalmassagi idejét meghatiroz6, a szerzédéskotéskor hatilyos jogszabalyok
rendelkezéseit kell alkalmazni. A Villalkoz6 ennek koérében szavatol az altala felhasznalt
anyagok anyagi és gyartasi hibatdl valo mentességéért, valamint azért, hogy a villalt munkait a
Megrendel6 altal atadott terveknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozé magyar
szabvanyoknak megfelelGen, I. osztalyd mindségben végzi el, a minéségiranyitasi és tanusitasi
rendszerének kovetelményeit is betartva.

11.2 Felek rogzitik, hogy Vallalkozét az elvégzett munkik vonatkozasaban a (97/2014. (111.25.)

Korm. rendeletben megallapitott kételez6 alkalmassigi id6 figyelembe vételével szavatossagi
kotelezettség terheli.
Villalkozé a munkara 36 honap jotallast vallal. A garanciilis kotelezettség a miiszaki atadas-
atvételi eljaras sikeres lezarasatdl, a hianypotlis teljesitésétl szamitottan kezdédik.
Amennyiben a létesitmény, vagy ennek egy része a jotallasi idS alatt a Villalkozé jotallasi
kotelezettsége ala tartozo hidanyossigok miatt nem tzemel rendeltetésszeren, a Vallalkozé
koteles a munkat azonnal elvégezni és az el6zGekben meghatirozott j6tallasi id6 - a
létesitmenyt, illetve az érintett részt illetSen - annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszert hasznalatra az alkalmassa nem valt.

11.3 A felek kotelesek az dtadas-atvételtdl szamitott egy éven belil uto-felilvizsgilati eljirast

lefolytatni. Az uté felilvizsgalati eljarast a Megrendelé késziti el6 és meghivia arra a
Villalkozot. A meghivot az eljaris megkezdésének napjit megelézéen 15 nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendels altal 6sszeallitott hibajegyzéket is. A
jegyzokonyvben rogzitett hibakat Vallalkozo kételes 30 napon beliil kijavitani.
7 ¢
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11.4 A jotallasi vagy szavatossagi 1d6 alatt fellépé hianyossagot, hibat haladéktalanul a Vallalkozo
tudomasara kell hozni, a Vallalkozé pedig koteles haladéktalanul intézkedni, a hibat, hianyt
kiktisz6bolni.

Amennyiben a Vallalkozo a szikséges intézkedéseket nem, vagy nem kells idében teszi meg,
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelel6 eredményre, a Megrendel6 jogosult a hibakat,
hianyossagokat a Vallalkozé kockazatira és koltségére kikiiszobolni és a szavatossagi/jotallasi
garancia terhére tetszoleges vallalkozoval elvégeztetni.

Amennyiben Vallalkozo idében nem tesz eleget a jotallasi kotelezettségeinek, Megrendelonek
jogaban all a hiba kijavitasat sajat maga vagy mas kilsé forras igénybevételével végrehajtani, és
a vonatkozo koltséget Vallalkozoval megfizettetni

XII. FELMONDAS, ELALLAS

12.1 A Megrendelé a Ptk.-ban szabalyozottakon tilmenden az alabbi esetekben jogosult a
szerzGdéstS] azonnali hatallyal elallna:

a) a Vallalkozo a projekt végrehajtasat a munkateriilet atadas-atvételtsl szamitott 30 napon
belil nem kezdi el;

b) a Vallalkozo6 a végteljesitési hatarid6hoz képest 30 napot meghaladé késedelembe esik;

c) a Vallalkozé altal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes
munkavallaloi engedéllyel, munkaszerzodéssel;

d) a Villalkozo ellen csédeljarast vagy felszamolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a
Vallalkoz6 végelszamolasat hatarozza el, avagy egyéb olyan korilmény meril fel a
Vallalkozo érdekkoreben, mely a szerzodés teljesitését meghisithatja;

e) a Vallalkozé atalakul, vagy tulajdonosai Gsszetételében, vagyonaban olyan jelentés
valtozas kovetkezik be, mely a Megrendel6 megitélése szerint a fentiekben meghatarozott
valtozasok a jelen szerzodésben meghatarozott kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik.

f) a hibés teljesitési/késedelmi kotbér 6sszege eléri a teljes vallalasi ar 15%-at

12.2 A Megrendel6 a jelen szerz6dést a Ptk.-ban szabalyozottakon tilmenden akkor is jogosult a
jelen szerzGdést 15 napos hataridével, elozetes irasbeli értesitést kovetéen felmondani, ha erre
hatosagi kényszer (az épitkezés hatosag részérdl torténd leallitasa, amely a Megrendelo
erdekkorén kiviil meriil fel) okot ad.

XIIL. JOGVITAK, BIROSAG

13.1 A felek a szerzédés teljesitése soran keletkezett vitaikat kozvetlen targyalasok soran kisérelik
meg rendezni. A targyalasok eredménytelensége esetén a felek szakértoi véleményt kérnek és
a tovabbi egyeztetések soran ezt figyelembe veszik.

13.2 A peren kivili targyalasok sikertelensége esetén a szerz6dé felek alavetk magukat a

perértéktd] figgden a Kormendi Jarasi Birdsag, illetdleg a Szombathelyi Torvényszék
kizarolagos illetékességének.

XIV. ZARO RENDELKEZESEK

14.1 A szerzGdés teljesitése érdekében a felek kotelesek egyiittmikodni, a teljesités szempontjabol
relevans valamennyi jelentos tényrdl egymast értesiteni. Az egyuttmikodés soran, szikség
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szerinti id6pontban megszervezett koordiniciés megbeszélések alatt kotelesek egymist
tajékoztatni a szerzdés teljesitésével kapcsolatos kérdésekrdl, a teendSket intézkedéseket
meghatarozni, hataridéket kitGzni, felelSs személyeket megjelolni.

142 A Villalkozo, a kivitelezés teljesitése soran, a koopericiék alkalmaval a Megrendels
képviselSjével el6re egyezteti a munka-programot.

14.3 Amennyiben a jelen szerz6dés valamely rendelkezése ervenytelen, végrehajthatatlan vagy azza
valna, ugy ez az egyéb rendelkezéscket nem érinti. A felek kotelesek ebben az esetben mindent
megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan
rendelkezéssel helyettesitsék, amely az érvénytelen vagy vegrehajthatatlan rendelkezés
gazdasagi tartalmahoz legkozelebb all.

14.4 A jelen szerzodés csak a felek kozos megegyezésével, irasban médosithat6.

14.5 A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgiri Toérvénykényv és a vonatkozé
jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

14.6 A felek a jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, jovahagyélag alairtak.

14.7 A teljesités vonatkozasaban létrejové eredmények tekintetében ajanlatkérd kizarlagos
jogosultsagot szerez.

Az alabb felsorolt mellékletek jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik:

1. szamua melléklet:  villalkoz6, mint nyertes ajanlattevé ajanlata
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