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TAMOGATOI OKIRAT

A Vidékfejlesztési Program keretén beliil a(z) Orség Hatarok Nélkiil Egyesiilet miikddési terilletére meghirdetett, VP6-19.2.1.-68-7-21 kddszam,
Orség Hatarok Nélkil Egyesiilet - Onkormanyzati fejlesztések tamogatasa  cimi felhivas alapjan Rabagyarmat Kozség Onkormanyzata, mint
tamogatast igényl6 2022.02.28 15:40:57 idépontban 3352084580 iratazonositd szamu tamogatasi kérelmet nyujtott be.

Ertesitem, hogy a Vidékfejlesztési Program Iranyité Hatosaga, mint Tamogaté a 3352084580 iratazonosité szamu tamogatasi kérelmet

tamogatasra alkalmasnak minésitette.

A Kedvezményezett altal benyujtott tamogatasi kérelem alapjan a Tamogatd tamogatoi okiratban (a tovabbiakban: Okirat) foglalva a
tamogatas felhasznalasat az alabbiak szerint rendezi:

A tamogatas targya a tamogatasi kérelemben és annak mellékleteiben rogzitett Projekt elszdmolhaté kéltségeinek az Eurdpai Mezégazdasagi
Vidékfejlesztési Alap (a tovabbiakban: EMVA) szabalyai alapjan a hazai kdzponti kdltségvetési el6iranyzatbdl és a Vidékfejlesztési Programban
meghatarozott forrasokbol vissza nem téritendd tdmogatas formajaban torténd finanszirozasa.

A tdmogatasi kérelemmel elért dsszpontszam: 74

A Helyi Biralobizottsag altal meghatarozott tamogathatésagi hatarpontszam: 65

A Kedvezményezett - a tamogaté dontése alapjan a tamogatasi kérelemben rogzitettektdl eltéréen - 8 217 260 Ft , azaz nyolcmillio-
kett@szaztizenhétezer-kettészazhatvan forint 6sszegi vissza nem téritendd tamogatésra jogosult.

A Projekt megvaldsitasanak kezdete: 2022.07.01.
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A Projekt koltségek elszamolhatdsaganak kezdé idépontja: A felhivas eltéré rendelkezése hianyaban, a helyi tamogatasi kérelem benyujtasanak
napja utan felmertilt koltségek szamolhatdak el a projekt részeként, az elékészités soran felmertilt koltségektd! eltekintve.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.05.31.
A zar6 kifizetési igénylés benyujtdsénak hatarideje az utolsé mérfoldké elérését kdvetd 30. nap.

A Projekt pénziigyi befejezésére, megvaldsitasara és lezaraséara vonatkozo rendelkezéseket az Altalanos Szerzédési Feltételek (a tovabbiakban:
ASZF) 13. pontja tartalmazza.

A Projekt megvalositas kezdetétsl - jelen Okirattal érintett idészak utolsd napjaig terjedd idészakra megallapitott, le nem vonhaté AFA-val
szamitott maximalis elszamolhat6 dsszkoltsége 10 271 578 Ft, azaz tizmillio-kettészazhetvenegyezer-6tszazhetvennyolc forint.

A Tamogatas intenzitasa: 80,00 %

A tamogatasi eldleg 6sszege és mértéke

Az igényelhetd tdmogatasi el6leg mértéke az utéfinanszirozasu tevékenységekre jutd tamogatasi ésszeg legfeljebb 50 %-a illetve legfeljebb
10 000 000 -Ft.

Az igényelhetd tdmogatasi el6leg legmagasabb dsszege 4 108 630 Ft, azaz négymillié-egyszaznyolcezer-hatszdzharminc forint.

Tamogatas jogcime

A 2014-2020 programozasi id0szakra rendelt forrasok felhasznélédséra vonatkozé unidés versenyjogi értelemben vett allami tamogatasi
szabalyokrdl sz6l6 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a tovabbiakban: jogcimrendelet) foglaltaknak megfeleléen a jelen Okirat alapjan nyuijtott
tamogatasbdl a teljes tamogatasi dsszeg nem mindsiil az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti allami tamogatasnak.

A Projekt miiszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet az 1. mellékletben meghatarozott miiszaki-szakmai tartalom szerint valdsitja meg.

A miszaki-szakmai tartalom nem teljesitése esetén a 2014 - 2020 programozasi id6szakban az egyes europai unios alapokbdl szarmazd
tamogatasok felhasznalasanak rendjérl szold 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1.
mellékletének 65.4 pontjaban szabalyozottaknak megfeleléen kell eljarni.

A Projekt megvalositasanak mérfoldkovei, indikatorai és miiszaki-szakmai eredményei
A Kedvezményezettnek a Projektet a(z) 4 . mellékletben meghatarozott mérféldkdvek szerint kell megvalositania.

A Kedvezményezett a Projekt megvaldsitasa soran a tdmogatast a 6. mellékletben meghatarozott indikatorok és az 1. mellékletben meghatérozott
miszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és kételes felhasznalni. A Kedvezményezett az indikatorokat kételes teljesiteni. Az
indikatorok nem teljesitése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-aban szabalyozottaknak megfeleléen kell eljarni.

Biztositékadasi kotelezettség
A 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 83.§ (1a) bekezdése alapjan EMVA-bol szarmazé forrasbol nyuijtott tAmogatas esetében kizardlag el6leg
fizetése esetén kell az el6leg 6sszegével megegyezd dsszeg(i biztositékot nyujtani.

Indokolas

A tamogatasi kérelem egyes szempontjaira kapott részpontszamok, tovabba az elutasitott tétellel, csdkkentett elszamolhatd 0sszkdltséggel,
tamogatasi 6sszeggel vagy tamogatasi alappal torténé tamogatas részletes indokolasa megtekinthetd a Helyi Akciécsoportndl.
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A 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 152. § (2) bekezdése alapjan a Kedvezményezett a jelen Okirat ellen, annak kézbesitésétdl szamitott 10
napon bellil az agrarminiszternek cimzett kifogast nyUjthat be, amennyiben az Okirat jogszabalysért6 vagy a felhivasba (tkozik.

A kifogast annak benyuijtéja az elektronikus alkalmazason keresztll mindaddig visszavonhatja, amig a kifogast elbirald szerv azt érdemben el
nem biralta. A visszavont kifogast Ujbdl eléterjeszteni nem lehet.

A 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet el6irja tovabba, hogy ha a kifogast a tamogatasi kérelmet koltségcsokkentéssel tamogatd dontés ellen nyuitjak
be, a kifogas benyUjtéja a kifogassal egyidejileg koteles arrél is nyilatkozni, hogy a kifogas elutasitasa esetén a kifogassal tamadott
koltségesdkkentéssel kivan-e tamogatasi jogviszonyt létesiteni.

Zéré rendelkezések
A benyujtott tamogatasi kérelem értelmében a Kedvezményezett a vissza nem téritendd tamogatast kételes a jelen Okiratban foglalt, altala vallalt
kételezettségek végrehajtasara forditani.

A Kedvezményezett a tamogatas felhasznalasa soran koteles a vonatkozd jogszabalyok, igy kiiléndsen, az allamhaztartasrol szol6 2011. évi
CXCV. torvény, az allamhaztartasrol sz6l6 torvény végrehajtasarol szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet,
tovabba az ASZF rendelkezéseinek megtartasara. A Kedvezményezett tudomasul veszi, hogy az Okirat, valamint az ASZF a vonatkozd
jogszabalyok médositasaval, illetve Gj, az Okirat és az ASZF szempontjabdl relevans jogszabalyok hatalybalépésével minden kiildn intézkedés
nélkul médosulnak.

Az Okiratban nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozd magyar - ide értve a Polgari Torvénykdnyvrél szolo 2013. éviV. térvénytis - és eurdpai
unios jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.
A mindenkor hatélyos ASZF a www.palyazat.gov.hu oldalon talalhato meg.

Kapcsolattartas

A Kedvezményezett és a Tamogatd kozétti kapcsolattartas Ugyfélkapun keresztll torténik. A Kedvezményezett nevében meghatalmazott is
eljgrhat. A Kedvezményezett és a Tdmogatd a Projekt megvaldsitdsanak idétartamara kapcsolattartét jel6inek ki. Valtozas esetén, a valtozast
kévetden 8 napon bellll tajékoztatjak egymast.

Korrupcio-ellenes zaradék

A Kedvezményezett nem kdvethet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosithat fel olyan cselekményekre, amely a kdzélet
tisztasagara vonatkozo, valamint a korrupcié-ellenes jogszabalyok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajanlhat
fel és nem adhat az eljar6 harmadik személynek ajandékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatast.
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Hatalybalépés

Jelen Okirat a kdzlés napjaval lép hatalyba.

Amennyiben a tamogatasi kérelemben rogzitett elsé mérfoldkd idépontja az Okirat kézléséig eltelt, igy a tdmogatasi kérelemben ltemezett
mérfoldkdvek idbbeli teljesitése varhatéan nem lehetséges, a tamogatasi kérelemben megijeldlt, jelen Okirat 4. szamu mellékletében megjelenitett
Utemezés az egyes mérfoldkdvek tekintetében a megjeldlt idépontokhoz képest automatikusan 6 honappal meghosszabbodik az Okirat
hatalybalépésének napjat kivetd naptol szamitva, kivéve, ha kifogas kerdl benyujtasra.

Abban az esetben, ha a Kedvezményezett szamara ez a modositott ltemezés nem felel meg, akkor a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (1)
bekezdése szerinti bejelentéssel eltérd ltemezést kérhet.

Az Okirathoz csatolt 9 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ASZF-ben hivatkozott mellékletek,
tovabba a palyazati felhivas, a tdmogatasi kérelem és annak mellékletét képezé valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elvalaszthatatlan
része.

Az Okirat 4 oldalon és 1 db eredeti példanyban, elektronikus alairassal keril alairasra és elektronikus Uton megkildésre.

Budapest, 2022. junius 09.

Tamogatd
dr.Viski Jozsef
Vidékfejlesztési Program
Iranyitd Hatésaganak vezetdje

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt miiszaki-szakmai tartalma és eredményei

2. melléklet - Jogkdvetkezmények

3. melléklet - A Projekt forrasai

4. melléklet - A Projekt mérfoldkovei

5. melléklet - A Projekt kdltségvetése

6. melléklet - A Projekt indikatorai

7. melléklet - Biztositékokra vonatkozé nyilatkozatok, szerz8dések, megallapodasok - nem relevans
8. melléklet - Konzorciumi megéllapodas - nem relevans

9. melléklet - Pontozas részletezése
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1. melléklet - Projekt miiszaki-szakmai tartalma és eredményei
A projekt miiszaki-szakmai tartalmara és eredményeire vonatkozo feltételeket a felhivas 3.4 pontja tartalmazza.
2. melléklet - Jogkdvetkezmények
A Jogkdvetkezményeket a felhivas JogkGvetkezmények c. melléklete tartalmazza.

3. melléklet - A Projekt forrasai

A Projekt teljes koltsége dsszesen (Ft): 10 390 320
A Projekt elszamolhaté koltségei dsszesen (Ft): 10 271 578
A Projekt nem elszdmolhaté kdltségei 6sszesen (Ft): 118 742
Tamogatas Osszege (Ft): 8217 260
Oners (Ft): 2173 060
Sajat forras (Ft): 2173 060
Egyéb tamogatas (Ft): 0
A Projekt nem elszamolhaté kéltségeire jutd onerd (Ft): 118 742

Tajékoztatjuk, hogy a 3. melléklet - A Projekt forrésai elnevezésii tblazatban nem elszdmolhaté kiadasként feltlintetett 6sszeg a tdmogatési
kérelemben nem elszamolhaténak jeldlt kiadasokbdl, valamint az lgyintézés soran elutasitott tételekbdl és a helyi felhivasban meghatarozott felsé
korlatokat meghaladodan igényelt tdmogatasi dsszegbdl adodik dssze.




4, melléklet - A Projekt mérfoldkovei

A kedvezményezett altal a kérelem benyujtaskor megadott adatok alapjan.
Mérfoldkovek
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Mérfoldké
sorszama

Mérfoldko elérésének tervezett datuma

Megvaldsitani tervezett eredmény
leirasa

Mérfoldké eléréséig felhasznalni
tervezett tdmogatas ésszege (Ft)

1

2023.05.31.

Utcabutorok beszerzése és kihelyezése,
tarolok épitése, projekitabla elkészitése és
kihelyezése

8312 256

Miiszaki szakmai eredmények

Mérfoldké
sorszama

Eredmény megnevezése

Eredmény leirasa

Az eredmény nem szamszer(isitheté
egyéb tulajdonsaga

1

Utcabutorok beszerzése és kihelyezése,
tarolok épitése és hasznalatba vétele,
projekitabla elkészitése és kihelyezése

A projekt eredményeképpen beszerzésre és
kihelyezésre kertil 9 db tdmlas pad, 8 db
hulladékgy(jté edény, megépitésre és
hasznalatba vételre kertil egy db egyallasos és
egy db kétallasos tarold épiilet , elkészitésre
és kihelyezésre kertil a projekttabla

A beszerzett eszkdzok megfelelnek minden
mindségi elbirasnak, mlszaki tandsitvannyal
rendelkeznek, telepitésre keriilnek. A tarolo
épliletek a mliszaki-szakmai
tervdokumentacidban és az épitési
engedélyben foglaltaknak megfeleléen
megépitésre és hasznalatba vételre keril. A
projekttabla a magvalositasi helyen
kihelyezésre kerdl.




5. melléklet - A Projekt koltségvetése

Kérelemben megjel6lt megvalésitési helyek
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Megvalésitasi Telepiilés Koézteriilet neve Koézteriilet Hazszam Blokk-azonosité | Helyrajzi szam
hely sorszama tipusa
01 Rabagyarmat Kocsis Laszld ut 4. 344

Kérelemben megjeldlt tevékenységek

Tevékenység megnevezése Megvalésitasi hely Tevékenység azonosito Tamogatasi jogcim/kategoria
sorszama
Eletmindség javitasat szolgalo 01 0101 -
eszkdzbeszerzések
Telepllésképet, kdzdsségi célt, szabadidé 01 0102 -
hasznos eltdltését meghatarozé
fejlesztések
Tajékoztatas és nyilvanossag 01 0103 -
Projekt elékészités 01 0104 -
Mszaki ellendri tevékenységek 01 0105 -
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Tamogatott koltségek
Tevékenység Megnevezés Kéltség tipus Mennyiség Mennyiségi Kiadasi Elszamolhat6 Koltség korlat tipusa Jovahagyott Elszamolhaté | Intenzitas
azonosito egység tételazonosito netto kiadas elszamolhaté AFA (Ft) (%)
osszesen (Ft) nettd kiadas
! osszesen (Ft)
2
0101 Cube pad 3 személyes |Beruhazashoz 9 db 4 973 800 | Eszkdzbeszerzés 973 800 262 926 80
tamlas kapcsolddd koltségek
0101 Cube hulladékgyiijté Beruhazashoz 8 db 5 809 600 | Eszkdzbeszerzés 809 600 218 592 80
SZT-8W kapcsolddd koltségek
0102 A projekt soran két tarolé |Epitéshez kapcsolodo 1 db E1 6 141 730| Epités 6 141730 1658 267 80

megépitésére keril sor. Az [ kdltségek

egyik tarolé egybedllasos,

mig a masik tarolé épilet
kétbeallasos lesz,.

0103 Projekttabla Kotelezéen el6irt 1 db 3 20 000 [ Nyilvanossag 20 000 5400 80
nyilvanossag
biztositdsanak koltsége

0104 Tervezési dij El6zetes tanulmanyok, 1 db 1 100 000 | Projektel6készités 100 000 0 80
engedélyezési
dokumentumok koltségei

0105 Miszaki ellendr koltsége |Miszaki ellendri 1 db 2 200 000 | Miszaki ellendr 81263 0 80

szolgaltatas koltsége

1 Elszamolhat6 nettd kiadas ésszesen (Ft): a munkanem elfogadott épitési tételei ENGY referencia 4ra vagy a megadott arajanlat(ok) alapjan elfogadhaté dsszeg alapjan keriilt meghatarozasra. Az elutasitott tételek a nem megfelelé munkanem ésivagy épitési tétel
tablazatban szerepelnek.
2 Jovahagyott elszamolhaté nettd kiadas dsszesen (Ft): a felhivasban rogzitett koltség tipusokra meghatarozott korlatok alapjan az adott kiadasi tételre aranyositott elszamolhaté 6sszeg.
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A kotelez6en megvalositandd, 6nalléan nem tdmogathaté tevékenységeket (pl.: tajékoztatas és nyilvanossag biztositasa) is meg kell valésitani.

Tamogatott épités munkaneme
Tevékenység Epités Munkanem Munkanem megnevezése Munkanemre tervezett Munkanem koéltségrealitas vizsgalat alapjan
azonosito6 sorszama kodja beruhazasi koltség (Ft) tamogathatd nett6 koltsége (Ft)
0102 1 21 Irtas, fold- és sziklamunka 319774 319772
0102 1 61 Utburkolatalap és 184 399 184 399
makadamburkolat készitése
0102 1 62 K8burkolat készitése 140 000 140 000
0102 1 43 Badogozas 422 205 422 205
0102 1 34 Fém- és kénnyi 2873036 2873036
épliletszerkezetek szerelése
0102 1 45 Lakatos-szerkezetek 409 924 409 924
elhelyezése
0102 1 23 Sikalapozas 1289 578 1289 578
0102 1 48 Szigetelés 25680 25680
0102 1 71 Villanyszerelés 477138 477 136

6. melléklet - A Projekt indikatorai

Indikétor neve Mértékegység Jelenlegi érték Véllalt érték
Beszerzett eszkbz0k szdma db 0 17
Felujitassal és/vagy épitéssel érintett db 0 2
épilletek/épitmények szama

7. melléklet - Biztositékokra vonatkozd nyilatkozatok, szerzédések, megallapodasok - nem relevans

8. melléklet - Konzorciumi megallapodas - nem relevans




9. melléklet - Pontozas részletezése
A tdmogatasi kérelem alapjan elért dsszpontszam: 74

A tdmogatési kérelem részpontszdmai:
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Pontozasi szempont

Maximalisan adhato

Elért részpontszam

részpontszam
Fejlesztéssel érintett teleplilés lakossagszama 10 4
Projektterv mindsége 55 50
Projektterv minésége / Indokoltsag 15 15
Projektterv mindsége / Fejlesztési program bemutatasa 20 19
Projektterv minésége / Fenntarthatésag 10 8
Projektterv minésége / Kdltséghatékonysag 10 10
Projektterv mindsége / Projektterv nem megfelel6 0 0
A palyazé vallalja, hogy a fejlesztéssel érintett terméket vagy szolgaltatast 10 5
A fejlesztés iranyultsaga 15 15
Korabban nyert LEADER tdmogatas 10 0
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